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ST-CE

DEVIS ESTIMATIF
Extension Bat 2013

3 variantes à chiffrer : dito CTF2 blind. toit. : 1.60 blind. murs. : 2.40
5 hz blind. toit. : 2.40 blind. murs. : 3.50
30 hz blind. toit. : 3.00 blind. murs. : 4.00

dito CTF2 5 hz 30 hz

1 Terrassement + Radier de fondation 161'641.20 174'609.54 180'504.24

2 Structure métallique 83'072.64 91'822.08 98'784.00

3 Mise en place sable pour blindage 9'676.80 22'982.40 29'030.40

5 Etanchéité 21'735.00 23'814.00 24'759.00

6 Etude de structure 16'164.12 17'460.95 18'050.42

7 Divers et imprévus 10% 29'200.00 33'000.00 35'200.00

Sous-TOTAL CHF 321’489.76 363’688.97 386’328.06

Prix/m2 956.81 951.57 958.15

Solution 1 :

Achat de nouveau blocs de blindage 39 333 597

Nouveaux blocs de blindage 44'275.00 383'309.38 685'975.00

TOTAL CHF 365’764.76 746’998.35 1’072’303.06

Solution 2 :

Utilisation de dipôles pour blindages 69 594 1'063

Nouveau blocs de blindage 5'982.02 51'789.16 92'682.49

TOTAL CHF 327’471.78 415’478.13 479’010.56
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