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ST-CE

DEVIS ESTIMATIF
Extension Bat 2013

3 variantes à chiffrer : dito CTF2 blind. toit. : 1.60 blind. murs. : 2.40
5 hz blind. toit. : 2.40 blind. murs. : 3.50
30 hz blind. toit. : 3.00 blind. murs. : 4.00

dito CTF2 5 hz 30 hz

1 Terrassement + Radier de fondation 161'641.20 174'609.54 180'504.24

2 Structure métallique 83'072.64 91'822.08 98'784.00

3 Etanchéité 21'735.00 23'814.00 24'759.00

4 Etude de structure 16'164.12 17'460.95 18'050.42

5 Divers et imprévus 10% 28'200.00 30'800.00 32'200.00

Sous-TOTAL CHF 310'812.96 338'506.57 354'297.66

Prix/m2 925.04 885.68 878.71

Solution 1 :

Achat de nouveau blocs de blindage 211 578 874

Nouveaux blocs de blindage 242'650.00 664'700.00 1'005'100.00

TOTAL CHF 553’462.96 1’003’206.57 1’359’397.66

Solution 2 :

Utilisation de dipôles pour blindages 376 1’030 1’557

Demi culasses d’aimants 32’784.59 89’808.02 135’799.66

TOTAL CHF 343'597.55 428'314.59 490'097.33


